



COMUNE DI MARGARITA

Provincia di Cuneo

Lavori di messa in sicurezza Via Tarditi, Via Zucco e Via Vigliero e completamente sistemazione area Cascina Castello

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

OGGETTO	ALLEGATO
QUADRO ECONOMICO DI SPESA	5

IL SINDACO
(ALBERTI Michele)

IL PROGETTISTA
(BRIATORE Geom. Claudio)

L'esecuzione dei lavori suddetti comporta un importo progettuale di cui al seguente quadro economico di spesa:

N.	OGGETTO	IMPORTO
1a	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso d'asta	142.421,06€
1b	Oneri diretti e specifici della sicurezza non soggetti a ribasso	5.578,94€
Importo lavori (1a+1b)		148.000,00€
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
2	IVA sui lavori 10% voce 1)	14.800,00€
3	Direzione lavori, contabilità, RUP	2.960,00€
4	I.R.A.P. su progettazione interna	251,60€
5	Redazione PSC e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione	2.000,00€
6	IVA e Cassa Prof. Comprese voce 5)	537,60€
7	Sistemazione area a verde e realizzazione impianto di irrigazione	3.000,00€
8	IVA sui lavori 10% voce 7)	300,00€
9	Realizzazione di sistema a raso di fontane	11.000,00€
10	IVA sui lavori 10% voce 9)	1.100,00€
11	Imprevisti e lavori in economia	1.464,36€
12	IVA sui lavori 10% voce 11)	146,44€
13	Accordi bonari	4.440,00€
Totale somme a disposizione		42.000,00
IMPORTO PROGETTUALE		190.000,00

Margarita, 11 marzo 2020

Il Progettista
(BRIATORE Geom. Claudio)